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TERCEIRO PAVIMENTO
FINANCEIRO
Área: 276.60 m²
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LAV

CH

BS

PIA

TQ

MC

TJ

TF

MLR

LAVATÓRIO

CHUVEIRO

BACIA SANITÁRIA

PIA

TANQUE

MICTÓRIO

TORNEIRA DE JARDIM

FILTRO

MÁQ. LAVAR ROUPAS

SIGLA DESCRIÇÃO ALTURA

0.60

2.10

0.33

0.90

1.00

1.05

0.60

1.50

1.00

DH

BSC

VDR

MLL

DUCHA HIGIÊNICA

BACIA SANIT. C/ CX. ACP.

VÁLVULA DE DESCARGA

MÁQ. LAVAR LOUÇAS

0.30

0.20

1.10

0.50

Início dos desenhos do Projeto Executivo. EX-R00 Guilherme Stach 28/09/2015

ASSUNTO FASE - REVISÃO
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DATAAUTOR

    Autor      Data de Início

ARQUITETURA

08

Fase / Revisão

- PROJETO ARQUITETÔNICO LIBERADO PARA EXECUÇÃO.
- O PROJETO ARQUITETÔNICO DEVE SER SEGUIDO EM SUA CONCEPÇÃO E ELABORAÇÃO EXECUTIVA.
- NÍVEIS E COTAS EM METROS. CONFERIR MEDIDAS, VÃOS, ABERTURAS E QUANTITATIVOS EM OBRA ANTES DA EXECUÇÃO.
- PARA QUALQUER ALTERAÇÃO NA ARQUITETURA É NECESSÁRIA PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO PROJETISTA RESPONSÁVEL.
- AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO ARQUITETÔNICO, REFERENTES AOS PROJETOS ESTRUTURAL, HIDRÁULICO,
ELÉTRICO E DEMAIS COMPLEMENTARES À ARQUITETURA, SÃO REPRESENTATIVAS.
- PARA INFORMAÇÕES E LIBERAÇÃO DE EXECUÇÃO QUANTO AOS ITENS CONTIDOS EM QUALQUER PROJETO COMPLEMENTAR,
ENTRAR EM CONTATO DIRETAMENTE COM OS SEUS RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS.
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Assunto

Revisão dos níveis do pavimento subsolo. Alteração da caixa de escada para adequação do bombeiro. EX-R01 Guilherme Stach 05/10/2015

     Data de Entrega

02/10/2015

05/10/2015

Revisão do pavimento subsolo. EX-R02 Guilherme Stach 08/10/2015 09/10/2015

Inserção dos sanitários no Pavimento Térreo e Mezanino. EX-R03 Bruno Brolo 13/10/2015 22/10/2015

Alteração nas aberturas da fachada cortina. Ajustes da placa cimentíca no pavimento térreo. EX-R04 Guilherme Stach 22/10/2015 05/11/2015

Início dos desenhos do Projeto Executivo de Arquitetura Compatibilizado. EX-COMP-R04 Guilherme Stach 05/11/2015 02/12/2015

Revisão dos detalhamentos da laje superior, da laje impermeabilizada, da placa cimenticia e das plantas. EX-COMP-R05 Guilherme Stach 02/11/2015 03/12/2015

Revisão conforme solicitações de reuniões em 25/04/2016 e 10/05/2016. EX-COMP-R07 Ana Carolina 26/04/2016 19/05/2016

EX-COMP-R09 Ana Carolina 02/06/2016 14/06/2016Revisão conforme solicitação de reunião em 01/06/2016.

EX-COMP-R10 Guilherme Stach 11/07/2016 19/07/2016Revisão geral das plantas (alinhamento da alvenaria com caixilhos do primeiro ao oitavo pavimento) e Elevação 01.

Alteração do detalhamento das aberturas EX-COMP-R06 Mateus Pandolpho 02/12/2016 24/02/2016

EX-COMP-R08 Ana Carolina 21/05/2016 23/05/2016Revisão do segundo, terceiro e qaurto pavimento conforme solicitação

EX-COMP-R11 Ana Carolina 17/08/2016 19/08/2016Revisão geral das aberturas

EX-COMP-R12 Ana Carolina 19/09/2016 19/09/2016Revisão legenda de estrutura, alvenaria e divisórias em drywall.

Revisão do layout interno dos pavimentos e do pórtico de acesso, conforme reunião do dia 10/11/2016. EX-COMP-R15 Priscilla Franco 16/11/2016 29/11/2016

EX-COMP-R13

EX-COMP-R14

EX-COMP-R16

EX-COMP-R17

Revisão dos caixilhos e da caixa de escada. Guilherme Stach 07/10/2016 07/10/2016

Compatibilização conforme projeto de hidráulica recebido em 02/09/2016 e projeto estrutural recebido em 26/09/2016. Ana Carolina 17/10/2016 17/10/2016

Revisão geral dos cortes e das vistas referentes à fachada ventilada e às esquadrias dos vidros da fachada. Priscilla Franco 20/12/2016

21/12/2016

21/12/2016

21/12/2016Revisão das aberturas da fachada em todos os pavimentos. Guilherme Stach

EX-COMP-R18 02/01/2017 24/01/2017Revisão geral dos cortes e revisão geral dos detalhamentos. Camila Mackey
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Área Técnica
Ar Condicionado

Área: 8.80 m²

Área
Técnica
Área: 5.60 m²

Hall Escada

Área: 20.50 m²

Banheiro
Masculino

Área: 16.85 m²

Banheiro
Feminino

Área: 16.85 m²

Espera/Recepção

Hall Elevadores/
Circulação

Área: 17.60 m²

Área: 10.40 m²
Diretor
Financeiro

Área: 8.10 m²

Assessor
Financeiro

Circulação
Área: 28.50 m²

COMPREV
Área: 9.45 m²

Reunião

Área de Trabalho
Área: 61.90 m²

Copa
Área: 8.90 m²

Área: 13.00 m²
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fachada cortina reflexível c/
película de absorção de calor
1. vidros laminados 6mm
2. fator solar=30%
3. TVIS= 30%
4. U Factor = 5,60

pilar em concreto.
verificar cálculo estrutural

peitoril h: 1.00m
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Elevador. Ref.: Atlas
Schindler 3300 cap. 9
passageiros

*vãos respeitando
especificações do
fabricante

Elevador. Ref.: Atlas
Schindler 3300 cap. 9

passageiros

*vãos respeitando
especificações do

fabricante

fachada cortina reflexível c/
película de absorção de calor
1. vidros laminados 6mm
2. fator solar=30%
3. TVIS= 30%
4. U Factor = 5,60

pilar em concreto.
verificar cálculo estrutural

mesa

mesa

armário
h: 1.00m

pilar em concreto.
verificar cálculo estrutural

mesa
h: 0.75m

mesa
h: 0.75m

mesa
h: 0.75m

armário
h: 1.00m

mesa
h: 0.75m

bancada de granito
h: 0.90m

PIA

mesa
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h: 0.75m
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prever piso elevado prever piso elevado

prever piso elevado

prever piso elevado

prever piso elevado

prever piso elevado

prever piso elevado prever piso elevado

piso da Escada a ser executado
em cimento queimado

piso da Escada a ser executado
em cimento queimado

piso do Hall Técnico a
ser executado em
cimento queimado

piso da Área Técnica
a ser executado em
cimento queimado

piso da Área Técnica
Ar Condicionado a
ser executado em
cimento queimado

divisórias em granito

divisórias em granito

prever reboco com pintura
espessura 2,5cm

prever reboco com pintura
espessura 2,5cm

prever reboco com pintura
espessura 2,5cm

prever reboco com pintura
espessura 2,5cm

prever reboco com pintura
espessura 2,5cm

prever reboco com pintura
espessura 2,5cm desce desce

PA 13.40

PA 13.40

PO 13.30
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Detalhe Alinhamento de Caixilho Externo com Divisórias Internas

Peitoril em
alvenaria h:1.0m

Caixilharia em
alumínio

Drywall

Prever o alinhamento da
caixilharia de alumínio com

as divisórias em alvenaria

limite de representação limite de representação

limite de representação limite de representação

**
*

0.
15

0.10

Película de vidro externa em
toda extensão da fachada.

Fachada cortina reflexível com
película de absorção de calor

Planta - Escala 1:10

Drywall

Peitoril em alvenaria
h:1.0m

Caixilharia em alumínio

Película de vidro externa em
toda extensão da fachada.

Fachada cortina reflexível com
película de absorção de calor

Prever o alinhamento da
caixilharia com as divisórias

internas

Área Interna Área Interna

Espaço Fora da Área de Intervenção

Perspectiva - Sem Escala

*** Verificar dimensões com fabricante
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